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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PROYECTOS 

NECESARIOS PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR DELIMITADO EN SUELO 

URBANIZABLE NO SECTORIZADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA UNSEC 20.01 DEL PGMO DE 

ALHAMA DE MURCIA. 

 

 

 

1. TIPO DE CONTRATO Y OBJETO. 

El tipo de contrato es de servicios, sin división en lotes con código CPV. 71400000-Servicios 

de planificación urbana y de arquitectura paisajística., 71240000-Servicios de 

arquitectura, ingeniería y planificación, 71410000-Servicios de urbanismo. 

 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas particulares es establecer las 

condiciones y características técnicas que han de regir en el contrato de servicios 

mediante el procedimiento que proceda, de REDACCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PROYECTOS 

NECESARIOS PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR DELIMITADO EN SUELO 

URBANIZABLE NO SECTORIZADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA UNSEC 20.01 DEL PGMO DE 

ALHAMA DE MURCIA, INCLUIDOS TODOS AQUELLOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

NECESARIOS HASTA CONCLUIR CON LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL DOCUMENTO. 

 

Bajo la dirección del equipo de Industrialhama S.A. que se cree al efecto, y en 

coordinación con los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Alhama, el adjudicatario 

será responsable de la redacción y presentación del conjunto de documentos y estudios 

que sean necesarios, conforme a la legislación vigente, para la redacción del Plan parcial 

sobre el ámbito especificado, así como todos sus documentos complementarios 

legalmente exigibles, de conformidad con la cédula de urbanización  que se acompaña 

a este Pliego, así como la documentación necesaria para el procedimiento de 

Evaluación Ambiental. 
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2. ANTECEDENTES. 

 

Industrialhama S.A. elaboró documento de avance y solicitó cédula de urbanización al 

Ayuntamiento de Alhama conforme a lo previsto en el art. de la Ley de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. D i c h a  c é d u l a  f u e  e x p e d i d a  e n  

f e c h a  2 9  d e  e n e r o  d e  2 0 2 5  y  s e  a c o m p a ñ a  a l  p r e s e n t e  p l i e g o  d e  

p r e s c r i p c i o n e s  t é c n i c a s  c o m o  p a r t e  e s e n c i a l  d e l  m i s m o ,  e n  s u  

A n e x o  I  

 

Con el objeto de continuar la tramitación del expediente administrativo se pretende 

realizar el documento técnico de Plan Parcial y Programa de Actuación, junto con la 

documentación necesaria para el trámite ambiental y cualquier otro estudio necesario 

para la consecución de la tramitación completa de hasta su aprobación definitiva. 

 

El Plan Parcial contemplará los criterios de ocupación racional del territorio, procurando la 

mayor viabilidad económica en el uso del suelo, orientado al desarrollo de suelo urbanizado para 

actividad económica en el municipio de Alhama de Murcia, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan 

General de Alhama de Murcia y  del interés general municipal, y velará por un desarrollo urbanístico 

sostenible que a su vez integre de manera transversal la perspectiva de género en el 

urbanismo. El planeamiento urbanístico, como todos los estudios complementarios y 

sectoriales exigidos por la legislación vigente para la tramitación y aprobación del plan, 

deberán ajustarse a la normativa legal y reglamentaria vigente sobre la materia objeto de 

los mismos, tanto sea de ordenación del territorio y urbanismo como de tipo sectorial o 

medioambiental, adaptándose a los cambios solicitados por el organismo competente 

por razón de la materia que efectúe requerimientos al respecto. 

 

El objeto del contrato tiene una correspondencia con los códigos de la nomenclatura 

CPV de la Comisión Europea, Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión de 28 de 

noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de Contratos 

públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión 

del CPV. 

 

El código aplicable al presente contrato es: CPV. 71400000-Servicios de planificación 

urbana y de arquitectura paisajística., 71240000-Servicios de arquitectura, ingeniería y 

planificación, 71410000-Servicios de urbanismo. 
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3. LOTES. 

 

A la vista de lo señalado en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 (en adelante LCSP), los trabajos objeto de contratación se podrían dividir 

en los siguientes lotes: 

 

- Lote 1: Documento urbanístico. (incluyendo toda la documentación 

complementaria que resulte necesaria conforme a la legislación vigente). 

 

- Lote 2: Documentación necesaria para trámite completo de procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica ordinaria de la documentación del plan 

previsto en el Lote 1. (incluyendo toda la documentación complementaria que 

resulte necesaria conforme a la legislación vigente). 

 

Conforme al artº 99.3.b : “ El hecho de que, la realización independiente de las diversas 

prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución 

del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución 

del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de 

coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse 

imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas 

diferentes. Ambos extremos deberán ser en su caso justificados debidamente en el 

expediente”. 

 

Se opta por no dividir en lotes, ya que la tramitación del instrumento urbanístico va ligada 

técnicamente a la tramitación del instrumento ambiental y dado que el urbanístico no 

puede tramitarse sin el ambiental, cualquier falta de coherencia entre un instrumento y el 

otro revertiría en una deficiente ejecución del trabajo. l. 

 

No obstante lo anterior, se ha dividido la documentación a realizar en dos bloques 

temáticos que deberán de coordinarse y complementarse en cada una de las fases de 

redacción: documentación urbanística y documentación de la evaluación ambiental. 

 

En los sucesivos sub-apartados se indica el contenido documental que se establece con 

carácter conceptual y de mínimos para cada uno de los documentos constitutivos de los 
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mismos. 

 

4. DOCUMENTO URBANÍSTICO  (Incluyendo toda la documentación complementaria que resulte 

necesaria conforme a la legislación vigente). 

 

4.1.ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

El adjudicatario desarrollará todos los trabajos necesarios para la consecución del 

objetivo de aprobación definitiva del Plan Parcial y su correspondiente programa de 

Actuación. Entre ellos toda la documentación que forme parte del documento a elaborar 

incluida toda la documentación que deba ser elaborada como consecuencia de los 

informes preceptivos realizados por órganos sectoriales. 

 

Los trabajos incluirán el análisis previo y seguimiento de toda la tramitación existente en 

este ámbito y el seguimiento posterior de su tramitación administrativa por parte del 

Contratista en orden a la adecuada ejecución de acuerdo con la normativa vigente, así 

como la toma de decisiones que requiera el desarrollo de los trabajos hasta su finalización 

con la aprobación definitiva y toma de conocimiento por parte del consejero de la 

materia. 

 

El contratista dará cuenta de forma regular de los trámites realizados a la persona 

designada por el Industrialhama S.A. como Responsable del Contrato de Servicios. 

 

El adjudicatario desempeñará las actividades que permitan comprobar en cualquier 

momento, por métodos objetivos y contrastables, la coincidencia geométrica, funcional 

y de calidades, suficiente, entre el Proyecto y la realidad física del ámbito, mediante las 

visitas y trabajos necesarios. 

 

Con una periodicidad mensual (al menos), el adjudicatario emitirá un documento que 

informe sobre el estado de avance de los trabajos. 

 

Asimismo, el adjudicatario asumirá la redacción de posibles Proyectos Modificados de 

acuerdo con los arts. 203,205 y 242 de la LCSP. 

 

Son obligaciones del adjudicatario las obligaciones establecidas en los artículos 90 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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Igualmente, en el presente pliego se establece el proceso de asesoramiento a 

Industrialhama S.A. , a realizar por el equipo redactor durante todo el proceso de 

elaboración de los trabajos anteriormente indicados. 

 

El adjudicatario desarrollará todos los trabajos necesarios para la consecución del 

objetivo de aprobación definitiva del Plan Parcial . Entre ellos todos los estudios e informes 

complementarios que resulten necesarios incluida toda la documentación que deba ser 

elaborada como consecuencia de los informes preceptivos realizados por órganos 

sectoriales. 

 

La documentación deberá cumplir los requisitos exigidos en cada momento por la 

legislación que estuviere en vigor en el momento de su presentación al Ayuntamiento. 

 

2. EQUIPO REDACTOR 

 

Además de designar al técnico que suscriba los trabajos, (con la titulación de 

Arquitecto/a o Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos o titulaciones de master o 

grado equivalentes), el adjudicatario queda obligado a aportar el equipo y medios 

auxiliares que sean precisos para la buena ejecución del contrato. 

 

En este sentido y toda vez que los trabajos a realizar conllevan la necesidad de equipo 

pluridisciplinar deberá contar como mínimo con los siguientes componentes: 

 

• 1 director/a de proyecto, Arquitecto/a Superior o Ingeniero/a de 

Caminos, Canales y Puertos (o titulación equivalente) con experiencia 

mínima de 1O años en planificación urbanística y de infraestructuras 

públicas. Será necesaria, además, la acreditación de su participación 

directa y relevante (para su titulación) en la realización de al menos 1 

trabajo de planeamiento urbanístico similar a la del objeto del contrato, 

entendiéndose como tales sectores de una extensión mínima de 50 

hectáreas (ha). 

• 1 especialista ambiental, con la titulación adecuada (graduado en 

ciencias ambientales, graduado en Graduado en Ingeniería 

Agropecuaria y del Medio Rural (o titulación equivalente), al menos, 1O 

años de experiencia en la redacción de estudios de impacto ambiental 

para desarrollos urbanísticos. Será necesaria, además, la acreditación 
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de su participación directa y relevante (para su titulación) en la 

realización de al menos 1 trabajo de carácter ambiental en relación a 

planeamiento urbanístico similar a la del objeto del contrato, 

entendiéndose como tales sectores de una extensión mínima de 50 

hectáreas (ha). 

• 1 abogado/a especialista en derecho administrativo y urbanismo, con 

experiencia mínima en tramitación urbanística y medioambiental de 10 

años. 

• 1 Arquitecto/a Superior, en caso de que el Director/a de proyecto sea 

Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, o 1 Ingeniero/a de 

Caminos, Canales y Puertos, en caso de que el Director del proyecto 

sea Arquitecto/a Superior -o titulaciones equivalentes en ambos casos-

) con 10 años de experiencia. 

 

Todas las titulaciones y especialidades se deben acreditar de conformidad con lo 

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Adicionalmente, el adjudicatario deberá contar con el técnico o técnicos competentes o 

empresas especializadas, para cualquier otra tramitación relacionada con los trabajos 

contratados incluidos los estudios complementarios necesarios. 

 

En todo caso, el Director/a del proyecto que deberá ser designado por el adjudicatario 

será quien actuará como coordinador de todos los trabajos por parte del adjudicatario. 

 

 

3. DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES. 

- Plan General de Alhama de Murcia ( web municipal)  

- Cédula de urbanización expedida en fecha 29/01/2025 por el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

- PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL SECTOR URBANÍSTICO UNSEC 20-01 DEL PGMO DE 

ALHAMA DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DEL PARQUE INDUSTRIAL DE ALHAMA DE 

MURCIA  
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5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN COMPLETA DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DEL PLAN. 

 

5.1.ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

El adjudicatario deberá realizar los trabajos adjudicados con la adecuada diligencia y 

con la calidad propia de un equipo experto en la materia y con experiencia y solvencia 

técnica acreditada en esta clase de trabajo, de conformidad con la normativa de 

aplicación, y especialmente con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,  la Ley 13/2015, de 

30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, ( LOTURM) y 

el vigente Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

Para la correcta elaboración del documento, se realizará el correspondiente 

levantamiento topográfico.  

El documento urbanístico incorporará como mínimo el contenido exigido por el art. 142 

de la LOTURM, es decir:  

“Artículo 142. Documentos de los Planes Parciales. 

Las determinaciones de los Planes Parciales se desarrollarán en, al menos, los siguientes 

documentos: 

a) Memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad, de los fines, objetivos y 

determinaciones, que deberá comprender: memoria informativa de las circunstancias que 

concurren en el sector que sean relevantes para su ordenación; memoria justificativa de sus 

determinaciones con relación al Plan General y a la legislación urbanística y sectorial aplicable, y 

memoria de ordenación de los datos de superficies, aprovechamientos y cesiones que definan la 

ordenación. 

b) Planos de información, reflejando la situación y delimitación en el Plan General, el estado 

físico de los terrenos, características y usos y la estructura de la propiedad. 

c) Planos de ordenación, a escala mínima 1:1000, distinguiendo al menos los siguientes: 

– Zonificación, señalando pormenorizadamente la calificación del suelo, dotaciones públicas 

y privadas, red viaria y parcelas edificables. 

– Estructura viaria, definiendo sus dimensiones, alineaciones y rasantes, áreas peatonales y 

plazas de aparcamiento y ordenación del tráfico rodado. 
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– Esquema de infraestructura hidráulica, saneamiento y depuración de aguas, en su caso, 

abastecimiento, riego e hidrantes, en su caso. 

– Esquema de redes de infraestructura energética, alumbrado público, distribución de energía 

eléctrica y gas, cuando proceda. 

– Esquema de redes de infraestructuras de comunicación, telefonía y fibra óptica, cuando 

proceda. 

– Gestión, delimitando unidades de actuación y fases de ejecución de las obras de 

urbanización. 

d) Normas Urbanísticas, que reglamentarán de forma precisa el uso y condiciones urbanísticas 

de los terrenos y edificaciones de su ámbito, distinguiendo entre: 

– Normas Generales, conceptos y terminología. 

– Normas de Protección, de valores culturales y ambientales. 

– Normas de Gestión, sistemas de actuación y plazos de actuación. 

– Normas de Urbanización, condiciones y niveles de calidad. 

– Normas de Edificación de cada zona, señalando condiciones y estándares de calidad. 

e) Plan de Actuación, relativo a la gestión del plan, plazos de edificación y construcción de las 

dotaciones públicas y privadas, fases de urbanización y modo de conservación de instalaciones y 

servicios. 

f) Estudio económico, que contendrá la cuantificación del costo de ejecución de las obras de 

urbanización y servicios, así como de las dotaciones cuya ejecución corresponda al promotor del 

plan. 

Se incluirán en la valoración, de forma separada, los costos de conexión con las infraestructuras 

generales o las de ampliación y refuerzo requeridas por la dimensión y características del sector. 

g) Informe de sostenibilidad económica que analizará el impacto del desarrollo del plan en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y la 

prestación de los servicios resultantes. El análisis considerará tres escenarios de desarrollo, el normal 

con la media de construcción en el municipio de los últimos 10 años, el escenario reducido, a la 

mitad y el expansivo, el doble de la media. El informe determinará sobre la procedencia de constituir 
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Entidad Urbanística Colaboradora. En el caso de que el plan general ya contenga el informe de 

sostenibilidad económica referido al sector, solo será precisa su actualización. 

h) Cuando el Plan Parcial ordene suelo urbanizable sin sectorizar, deberá incluir Estudio de 

Impacto Territorial, acompañado de estudio de movilidad y Estudio de Paisaje, en los supuestos 

exigidos por el Plan General. Se deberá justificar el cumplimiento de los requerimientos de la 

legislación básica, tales como los relativos al análisis de riesgos naturales, a la demanda hídrica y 

afecciones al dominio público hidráulico y litoral, así como a las infraestructuras afectadas por el 

plan. 

i) El plan incluirá también la documentación exigida, en cada caso, para su evaluación 

ambiental. 

j) Los Planes Parciales de iniciativa particular acompañarán al Programa de Actuación que 

legitima su presentación y tramitación.” 

Además de los citados en el art. 142 LOTURM, el plan parcial incorporará el correspondiente 

Programa de Actuación y todos aquellos estudios complementarios que resulten exigibles por la 

normativa de aplicación o que sean exigidos por los informes emitidos durante la tramitación por 

las administraciones ( tanto urbanística como ambiental) competentes, tales como ( a modo de 

ejemplo y sin que suponga exclusión de los no enumerados):  

 

- Estudio Hidráulico e Hidrológico 

- Estudio de Tráfico 

- Estudio de inmisiones sonoras 

- Estudio de accesos 

- Estudio arqueológico y paleontológico 

- Estudio de impacto de género 

- Estudio de análisis de riesgos naturales 

- Estudio de análisis de riesgos normativa SEVESO 

- etc… 

 

 

 

En la redacción del Plan Parcial se estará igualmente, de forma vinculante, a lo dispuesto 

en el Plan General Municipal de Alhama de Murcia, la Cédula de urbanización expedida 

en fecha 29/01/2025 por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia  que se adjunta al 

presente pliego como Anexo 1 y, de forma orientativa, con la consideración de 
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reordenación básica, a la PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL SECTOR URBANÍSTICO UNSEC 

20-01 DEL PGMO DE ALHAMA DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DEL PARQUE INDUSTRIAL 

DE ALHAMA DE MURCIA, que se adjunta al presente Pliego como Anexo 2. 

 

El correspondiente Programa de Actuación, que se presentará de forma conjunta al Plan 

parcial, contendrá los contenidos mínimos establecidos por el art. 198  LOTURM. 

 

En cuanto al documento ambiental, se estará esencialmente a los dispuesto en  la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, 

de protección ambiental integrada. El adjudicatario elaborará cualquier subsanación y/o 

ampliación de documentación que solicite el órgano Ambiental, en relación a la 

documentación ambiental. 

 

Emitirá un informe mensual a la contratante sobre las actuaciones realizadas objeto del 

presente contrato. El informe deberá poner de manifiesto el grado de cumplimiento en lo 

relativo al estado de la redacción de la documentación ambiental y al estado 

administrativo de la tramitación. 

 

De forma expresa se relaciona la documentación ambiental que deberá ser realizada 

por el equipo redactor: 

 

a) Cualquier modificación necesaria respecto al documento de inicio ya realizado 

 

b) Estudio Ambiental Estratégico y sus necesarias modificaciones 

 

c) Resumen no técnico del Estudio Ambiental Estratégico 

 

d) Documento Respuesta a Alegaciones Ambientales 

 

e) Documento resumen en el que el promotor describa la integración en la 

propuesta final del plan o programa de los aspectos ambientales, del estudio 

ambiental estratégico y de su adecuación al documento de alcance, del 

resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han tomado en 

consideración 

 

f) Documentación para la publicidad de la adopción o aprobación 

del plan: Un extracto que incluya los siguientes aspectos: 
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1. De qué manera se han integrado en el Plan los aspectos ambientales. 

 

2. Cómo se ha tomado en consideración en el plan el estudio ambiental 

estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas, 

incluyendo en su caso las consultas transfronterizas y la declaración ambiental 

estratégica, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido 

surgir en el proceso. 

 

3. Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las 

alternativas consideradas. 

4. Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente 

de la aplicación del plan. 

5. En general cualquier documento necesario para  la tramitación ambiental hasta 

la finalización de la Evaluación Ambiental Estratégica. 

 

Según la vigente redacción del Artículo 5 bis de laLey 4/2009, de 14 de mayo, de 

protección ambiental integrada, sobre el Formato de la documentación de los planes o 

programas y proyectos sometidos a evaluación o autorización ambiental:  

 

“1. En base a los principios de economía y máxima difusión, la documentación integrante de 

los planes o programas y proyectos, incluyendo el documento inicial ambiental, el estudio ambiental 

estratégico, el estudio de impacto ambiental y cualquier documento complementario del plan o 

programa, deberán presentarse en formato digital de uso común, bajo un sistema que garantice su 

protección, y con firma electrónica válida de sus autores. En el caso de que se determine que existe 

información confidencial, el promotor deberá presentar además una versión documental paralela 

que garantice la confidencialidad de datos admitida a efectos de su publicación. 

2. La información geográfica que incluyan dichos planes, programas o proyectos deberá 

presentarse en archivo digital independiente, en formato SIG abierto y de uso común, de acuerdo 

con las condiciones de interoperabilidad vigentes en la normativa en materia de infraestructuras de 

datos espaciales. 

Se deberá realizar sobre una base cartográfica, ortofotografía o imagen oficial, estar definida 

en el sistema de referencia ETRS89 y proyección UTM referida al huso 30 norte. Se utilizará la 

información geográfica temática oficial de las administraciones competentes.” 
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5.2. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES. 

 

Además de contar con el técnico ambiental preciso para suscribir los trabajos integrado 

con el resto del equipo redactor del del Plan, el adjudicatario queda obligado a aportar 

el equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de dichas 

labores. 

 

Además del contenido de ordenación urbanística propio de la naturaleza establecido 

por su legislación, los trabajos de redacción del plan parcial deberán comprender 

igualmente los diversos documentos a realizar en las sucesivas fases en las que la 

legislación medioambiental estructura la elaboración de todo plan. 

 

En este sentido, el contratista deberá mantener un contacto continuado con las 

administraciones competentes en materia medioambiental, al objeto de dar una 

adecuada respuesta a todos los requerimientos que puedan surgir a lo largo del proceso 

de elaboración de la modificación del plan. 

 

Si a requerimiento del órgano ambiental responsable de la emisión de los informes de 

evaluación ambiental resultara necesario elaborar estudios sectoriales específicos, tales 

como estudios de inundabilidad, acústicos, etc., éstos se considerarán contemplados 

dentro del estudio ambiental estratégico y por tanto no serán objeto de contratación 

independiente. 

 

6. MARCO LEGISLATIVO DE APLICACIÓN. 

Las competencias sobre ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística así como 

la formulación de los presupuestos iniciales, de la aprobación inicial y de la aprobación 

definitiva de los Planes Parciales, recaen en el municipio según la Ley 13/2015, de 30 de 

marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. La competencia 

legislativa sobre ordenación del territorio y urbanismo, están atribuidas por su parte al 

Gobierno de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias sectoriales que 

inciden directamente sobre el territorio del término municipal, que mantienen diversas 

instancias de la Administración del Estado. 

 

Se consideran incluido en el objeto del contrato cuantas funciones y obligaciones 

establezcan la normativa vigente, los adjudicatarios velarán por la completa ejecución 

de los trabajos, conforme a la normativa urbanística en el ámbito estatal, regional y local 

así como de carácter sectorial que le sea aplicable al ámbito que se ordena. 
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7. COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

Industialhama SA designará un Responsable administrativo de los contratos de Servicios 

resultantes de la presente licitación, quien supervisará su ejecución, adoptará las 

decisiones oportunas y dictará las instrucciones con el fin de asegurar la correcta 

realización de la prestación. 

 

El Responsable del Contrato desempeñará las funciones de comprobación, coordinación 

y vigilancia de la correcta realización de los trabajos objeto del mismo y establecerá los 

criterios y pautas de actuación del contratista. En consecuencia, no será responsable, ni 

directa ni solidariamente de lo que con plena responsabilidad técnica y legal, diseñe, 

proyecte, calcule o mida el contratista. 

 

Serán funciones del Responsable del contrato, entre otras las siguientes: 

 

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas 

en el Contrato. 

 

- Dirigir los trabajos, estableciendo y concretando los criterios y líneas generales de 

actuación y supervisar el desarrollo de los mismos. 

 

El Director de proyecto designado por el equipo redactor actuará como representante-

coordinador técnico de los trabajos y será el interlocutor directo con Industrailhama S.A. y 

con las distintas Administraciones competentes durante la tramitación. l 

 

8. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

Los trabajos se presentarán en el Registro de Industrialhama S.A. dentro de los plazos 

establecidos en el plan de trabajo que el licitador ha de presentar de acuerdo con los 

pliegos que rigen el contrato y de la LCSP. La documentación escrita se presentará en 

hojas DIN A-4. A excepción de cuadros que irán en desplegable si es necesario para su 

comprensión. 

La documentación gráfica y escrita así como su estructura, correspondiente a cada fase 

de ejecución, se presentaran de acuerdo con las directrices que establezcan los técnicos 

del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Toda la documentación, incluidos los informes, 

documentos de exposición y difusión, etc., se deberá entregar en formato papel y 
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digital, cumpliendo las determinaciones de la ITU-PL1 aprobada por Orden de la 

Consejería de Fomento, BORM 9-10-2019. 

 

Toda la documentación gráfica deberá ir georreferenciada según el sistema cartográfico 

ETRS 89 -UTM 30 conforme a Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula 

el sistema geodésico de referencia oficial en España. El formato de la documentación 

que deba someterse a evaluación o autorización ambiental se ajustará a las 

determinaciones contenidas en el artículo 5 bis de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de 

protección ambiental integrada. 

Se presentarán los trabajos de igual forma en formato SIG OPENSOURCE / LIBRE DE CARGOS 

O LICENCIAS, instalado en los ordenadores de conformidad con los informáticos del 

ayuntamiento y en los equipos que se considere necesario, en todo caso, deberá permitir 

un fácil acceso a la información y a la gestión de la misma. Para cada plano o mapa, ya 

sea de información, análisis o de ordenación, se presentará en formato estándar de QGIS 

*.qgs referido siempre una carpeta en la unidad C: y con los recursos usados como 

imágenes, capas auxiliares, estilos, tablas etc. en la misma carpeta, de forma que la 

información se cargue directamente y los planos sean editables en su totalidad. Los 

archivos de estilo se presentarán además en formato *.sld (OGC) o *.qml (QGIS). Todos los 

archivos deberán estar firmados con la aplicación AutoFirma del Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas o sistema equivalente. 

 

En los planos de ordenación se emplearán los formatos que figuran en el anexo 9 de la 

Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de 26/09/2019, por la que se 

aprueba la instrucción técnica en materia territorial y urbanística, estandarización y 

normalización de instrumentos de planeamiento (ITU-PL1). 

 

La información literal del documento aprobado definitivamente se presentará 

estructurada por artículos vinculados entre sí mediante formato “html” en forma de 

índice, además en formato “pdf”. 

 

El número de copias orientativo a entregar será el siguiente, en papel y soporte digital: 

 

1. Documento de Inicio para comienzo procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica: 5 copias 

 

2. Documento de Avance, incluido el documento ambiental estratégico: 5 copias 

 



  

  Página 15 de 22 

3. Documento de Aprobación Inicial, incluido el estudio ambiental estratégico: 5 copias 

 

4. Documento de Aprobación Definitiva: 5 copias 

 

Todos los ejemplares habrán de incluir representación en color de los planos con las 

determinaciones de su contenido y fase de tramitación a la que pertenece. 

 

Asimismo, el contratista realizará los soportes y planos necesarios para las exposiciones 

públicas que realice el Ayuntamiento de A l h am a  d e  M u rc ia .  

 

Por otra parte, de cada fase de ejecución del contrato, se entregará a Industrialhama 

S.A., una copia de los documentos en soporte informático editable, tanto de la 

documentación escrita como de la gráfica, en los siguientes formatos: 

 

-Las correspondientes a documentos gráficos, formato DXF, DWG (AutoCAD) y SIG 

(Q GIS OPENSOURCE) en cada fase de aprobación del plan y siempre 

georreferenciadas. 

 

-Los textos en formato .doc (Word) 

 

-Las hojas de cálculo formato .XLS (Excel) y las bases de datos formato .ACC (Acces) 

 

-las imágenes formato .JPG, .TIF. 

 

-Todos los ficheros se entregarán con acceso abierto para su lectura y escritura. 

 

-Las versiones de los programas serán compatibles con las utilizadas por Industrialhama S.A. 

 

Los informes, dictámenes y cualquier otro documento que se emitan por el equipo 

redactor en el proceso de elaboración del Plan Parcial, deberán entregarse por 

duplicado, en papel y soporte informático. 

 

En el precio estarán incluidos todos los gastos de edición de ejemplares, gastos de 

encuadernación, reprografía, digitalización, traducción, así como cualquier otro gasto 

necesario para la realización de los trabajos, y gastos de desplazamiento de toda índole. 

 

9. SOLVENCIA TÉCNICA DEL EQUIPO REDACTOR. 
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La entidad licitadora deberá acreditar que dispone del personal mínimo que se refleja en 

estas bases. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar éste contrato, el 

empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades o profesionales, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 

que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá 

efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad o profesional a la que recurra no 

esté incursa en una prohibición de contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

75 LCSP. 

 

La propuesta incluirá compromiso expreso de los mismos para la realización del trabajo y 

de vinculación al contrato de las personas o empresas propuestas como equipo durante 

toda la ejecución del contrato. En caso de que se considere necesario sustituir alguno de 

los elementos del equipo, la sustitución deberá ser propuesta y justificada ante 

Industrialhama S.A., que la valorará y solo en caso de considerar adecuado el cambio, la 

aceptará. 

 

Toda vez que los trabajos a realizar conllevan la necesidad de equipo pluridisciplinar 

deberá contar como mínimo con los siguientes componentes: 

 

• 1 director/a de proyecto, Arquitecto/a Superior o Ingeniero/a de 

Caminos, Canales y Puertos (o titulación equivalente) con experiencia 

mínima de 1O años en planificación urbanística y de infraestructuras 

públicas. Será necesaria, además, la acreditación de su participación 

directa y relevante (para su titulación) en la realización de al menos 1 

trabajo de planeamiento urbanístico similar a la del objeto del contrato, 

entendiéndose como tales sectores de una extensión mínima de 50 

hectáreas (ha). 

• 1 especialista ambiental, con la titulación adecuada (graduado en 

ciencias ambientales, graduado en Graduado en Ingeniería 

Agropecuaria y del Medio Rural (o titulación equivalente), al menos, 1O 

años de experiencia en la redacción de estudios de impacto ambiental 

para desarrollos urbanísticos. Será necesaria, además, la acreditación 

de su participación directa y relevante (para su titulación) en la 

realización de al menos 1 trabajo de carácter ambiental en relación a 

planeamiento urbanístico similar a la del objeto del contrato, 

entendiéndose como tales sectores de una extensión mínima de 50 
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hectáreas (ha). 

• 1 abogado/a especialista en derecho administrativo y urbanismo, con 

experiencia mínima en tramitación urbanística y medioambiental de 10 

años. 

• 1 Arquitecto/a Superior, en caso de que el Director/a de proyecto sea 

Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, o 1 Ingeniero/a de 

Caminos, Canales y Puertos, en caso de que el Director del proyecto 

sea Arquitecto/a Superior -o titulaciones equivalentes en ambos casos-

) con 10 años de experiencia. 

 

El coordinador del equipo, elemento fundamental y básico para asegurar la calidad de 

los trabajos de la elaboración del Plan Parcial, deberá mantener contacto de manera 

continuada con los servicios de Industrialhama S.A., debiendo personarse en las 

dependencias de la contratante cuantas veces que sea requerido al efecto, para la 

correcta prestación de los servicios, estimándose una presencia mínima de periodicidad 

mensual, así como acudir a las reuniones con los técnicos municipales que sean 

necesarias para el correcto cumplimiento de la prestación, o acompañando a dichas 

reuniones al Responsable de Industrialhama S.A. en los casos que así lo requieran.  

 

Se propondrá un calendario de reuniones entre la Industialhama S.A. y la persona 

Coordinadora de la empresa adjudicataria, que levantará acta de cada una de ellas. 

Este calendario podrá modificarse para adaptarse a los momentos procedimentales de 

la tramitación. 

 

 

10. HABILITACIÓN PROFESIONAL Y EMPRESARIAL PRECISA PARA LA REALIZACIÓN DEL 

CONTRATO 

 

El equipo redactor será necesariamente interdisciplinar y tendrá la composición mínima 

dispuesta en este pliego de prescripciones técnicas. En lo no dispuesto en este pliego se 

estará a lo dispuesto en el Art. 90. De LCSP. 

 

Se declara incompatible para la realización de los trabajos la pertenencia de la misma 

persona al equipo redactor de la empresa adjudicataria y la prestación de servicios 

recurrentes de asesoramiento urbanístico ( técnico o jurídico) en el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia. 
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11.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y SU PONDERACIÓN. 

 

De acuerdo con el artículo 145 de la LCSP establece que la adjudicación de contratos se 

realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación 

calidad-precio, evaluándose ésta con arreglo a criterios económicos y cualitativos. En 

este sentido, el presente pliego incluye, además del criterio económico, otros criterios 

cualitativos que redundan en la mejora del servicio contratado. En los contratos de 

servicio que tengan por objeto los servicios de ingeniería y arquitectura, el precio no 

podrá ser el único factor determinante de la adjudicación, se estima necesario establecer 

criterios de adjudicación que influyan en la calidad del servicio prestado. 

La puntuación total máxima será de 100 puntos según lo establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  

 

12.  PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

Al tratarse de un servicio que viene condicionado por la aprobación y tramitación 

ante diferentes administraciones, tanto locales como autonómicas, no se 

establece plazo máximo total para la finalización del mismo. 

La prestación de los servicios objeto del contrato se iniciará con su formalización 

y su duración comprenderá las siguientes fases y plazos, vinculados al desarrollo 

del sector, hasta la aprobación definitiva de todos los proyectos. Se establecen 

los siguientes plazos parciales que serán de obligado cumplimiento contractual: 

 

• Redacción del Avance del Plan Parcial, Documento ambiental Estratégico 

y documentos complementarios que resulten exigibles de conformidad 

con la normativa de aplicación: el adjudicatario entregará los 

documentos completos en un plazo máximo de TRES (3) MESES, a contar 

desde el siguiente a la formalización del contrato.  

 

• Una vez emitido el pronunciamiento ambiental, y recabados los informes 

municipales correspondientes, se procederá por el adjudicatario a la 

incorporación de las determinaciones y subsanaciones que resulten de los 

mismos, incluyendo aquellos estudios que hayan sido requeridos  por los 

correspondientes informes, que serán presentados en el plazo máximo de 
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UN (1) MES desde la notificación del pronunciamiento del órgano 

ambiental. En caso de que se soliciten ulteriores subsanaciones por parte 

del Ayuntamiento de Alhama, estas deberán llevarse a cabo en el plazo 

máximo de QUINCE (15) Días.  Tras la entrega de este documento, se 

llevará a cabo la  Aprobación Inicial del Plan Parcial. 

 

• Una vez se acuerde la aprobación inicial del Plan Parcial, finalizado el 

periodo de exposición pública y notificaciones, y emitidos los informes 

preceptivos tanto por parte de de la Dirección General de Territorio y 

Arquitectura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como 

por parte de todos los organismos sectoriales afectados, se realizarán las 

subsanaciones y revisiones de la documentación que procedan, en el plazo 

máximo de UN (1) MES. En caso de que se soliciten ulteriores subsanaciones 

por parte del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, estas deberán llevarse 

a cabo en el plazo máximo de QUINCE (15) Días.  

 

• El procedimiento finalizará con la Aprobación Definitiva del Plan Parcial y 

su remisión a la dirección general competente para su archivo, 

notificándose a todos los interesados que consten en el expediente, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado d) del art.164 de la LOTURM. 

 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 LCSP, este plazo de ejecución podrá 

ampliarse, con carácter excepcional, cuando la contratista no pudiera cumplirlo por causas 

que no le sean imputables, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que la contratista 

pidiese otro menor. La persona responsable del contrato emitirá un informe donde se 

determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

 

Se entiende que los plazos se inician una vez concluido el plazo del apartado 

inmediatamente anterior a cada uno. 

 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos parciales o del plazo total, no justificado, 

podrá constituir causa suficiente para la resolución del contrato o para la imposición de 

multas conforme a la LCSP y al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

Así, si el plazo de ejecución del contrato fuera ampliado, ello no supondrá incremento de 

coste alguno. Todo ello siempre, conforme a las previsiones de la Ley de Contratos. 
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Sin menoscabo de lo señalado con anterioridad, la estimación inicial prevista del plazo 

del contrato es de 48 meses, teniendo en cuenta que entre entregas de documentos se 

producen trámites ambientales, informes sectoriales exposiciones públicas y otros actos 

que no permiten la cuantificación temporal de los mismos en su conjunto. 

 

13.  PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO. 

 

13.1 PRESUPUESTO.- En cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 100 

de la LCSP se ha fijado el presupuesto base de licitación a partir de una estimación de los 

costes necesarios para su ejecución. Dicho presupuesto y su justificación constan en el 

pliego de cláusulas administrativas.  

 

13.2 FORMA DE PAGO.-  

Se atenderá al siguiente desglose: 

 

• 25% del importe de adjudicación, a la entrega de la documentación completa del 

Avance del Plan Parcial, Programa de Actuación y el Documento Ambiental estratégico 

y los estudios complementarios que resulten exigibles. 

• 30% del importe de adjudicación, entrega de la documentación completa del 

documento del Plan Parcial, Programa de Actuación y los estudios complementarios que 

resulten exigibles, para su presentación al Ayuntamiento de Alhama para aprobación 

inicial.  

• 25% del importe de adjudicación, entrega de la documentación completa del 

documento del Plan Parcial, Programa de Actuación y los estudios complementarios que 

resulten exigibles, para su presentación al Ayuntamiento de Alhama para aprobación 

inicial.  

• 20% del importe de adjudicación a la entrega de la documentación necesaria para su remisión 

a la Dirección General competente para su archivo, notificándose a todos los interesados 

que consten en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el apartado d) del 

art.164 de la LOTURM. 

 

14.  CESIÓN DE DERECHOS Y UTILIZACIÓN. 

 

La documentación que se pueda elaborar en ejecución del presente contrato será 

propiedad del Industrialhama SA quien podrá reproducirla, publicarla y divulgarla total o 

parcialmente en la medida que tenga conveniente, sin hacer constar la autoría de la 

empresa adjudicataria. El adjudicatario no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a 
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terceros dato alguno del trabajo contratado, ni publicar total o parcialmente el 

contenido de los mismos, reservándose el Ayuntamiento la propiedad intelectual y la 

explotación del trabajo. 

 

Para ello, la empresa adjudicataria cede en exclusiva todos sus derechos de explotación 

del referido trabajo a favor del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Propiedad Intelectual. 

 

15.  CESIÓN DEL CONTRATO. 

 

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la LCSP, 

que como mínimo con la exigencia de los siguientes requisitos: 

 

- Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa la cesión. 

 

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato. 

 

- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 

solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 

debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y 

no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

 

- Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

 

16. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DEL 

ARTÍCULO 202 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE. 

 

De acuerdo con el art. 202 de la LCSP, toda licitación debe tener UNA condición especial 

de ejecución, será de carácter social, ético, medioambiental, que no sea directa o 

indirectamente discriminatoria y que no obstaculice la competencia, tendrán 

consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato las siguientes: 

 

- Medioambientales. 

 

1. Reutilización y reciclaje productos utilizados. 
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2. La utilización de productos ecológicos y la introducción de productos de baja 

huella ecológica. 

 

 

En Alhama de Murcia, a 18 de Diciembre de 2025 
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